



Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Águas Mornas

Praça José Adão Lehmkuhl, 62 – Centro – Fone/Fax: (48) 3245-7252
Cep 88.150-000 – Águas Mornas – Santa Catarina
Home Page: www.aguasmornas.sc.gov.br



PERFIL MUNICIPAL

Data de Emancipação:

19/12/1961 – Lei 790

Data de Instalação:

29/12/1961

Extensão Territorial:

360,76 Km²

Município-Mãe:

Santo Amaro da Imperatriz

Municípios Limitrofes:

Angelina, Anitápolis, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio e São Pedro de Alcântara.

Clima:

Mesotérmico Úmido

Etnias Predominantes:

Alemã e Portuguesa

Religiões Predominantes:

Católica e Luterana

Santo Padroeiro:

Sagrado Coração de Jesus

Altitude: 70 metros

Latitude: 27°41'59"S

Longitude: 48°49'02"O

População: 4.410 hab.
IBGE 2007

Temperatura:

Média Anual: 18,3°C

Distância da Capital:

36 Km

Principais Vias de Acesso:

Rodovias BR 282 e SC 431

Região:

Grande Florianópolis

Base Econômica

Agricultura, Avicultura e Turismo

Turismo:

Colônias Alemãs
Águas Termais

Gentílico:

Aguasmornense

ATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES COM A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, PROPOSTA, ANÁLISE E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 53/2022.

Ao primeiro dia do mês junho do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, no setor de Licitações, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação para receber e analisar a documentação de habilitação e as propostas de preço referente ao Processo Licitatório acima identificado. Protocolou a proposta o licitante abaixo indicado:

Empresa
AÇORES EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA.

Analisada a documentação de habilitação apresentada pelo proponente, a comissão constatou que a empresa AÇORES EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA. apresentou a Certidão Negativa de Débitos relativo a Créditos Tributários e Federais e a Dívida Ativa da União vencida em 31/05/2022, conforme o item 8.1.5 do edital, a respectiva empresa tem o prazo de 5 dias úteis para apresentar a certidão devidamente regularizada. Considerando as prerrogativas da Lei Complementar nº 123/06, decidiu-se prosseguir o andamento dos trabalhos. Não havendo mais nada a tratar, lavra-se a presente ata, que vai assinada por todos os membros da comissão de licitação.

Nayra Seidler
PRESIDENTE

Bárbara Steinbach
MEMBRO

Cléia Márcia Ferreira Kuhnen
MEMBRO

