. PREFEITURA DE

AGUAS MORNAS/SC

Item Cédigo Banco
1

1.1 CP37 Préprio
1.2 101862 SINAPI
2

2.1 99059 SINAPI
2.2 96522 SINAPI
2.3 96541 SINAPI
2.4 96546 SINAPI
25 94962 SINAPI
2.6 CP423 Proprio
3

3.1

3.1.1 92459 SINAPI
3.1.2 96543 SINAPI
3.1.3 96546 SINAPI

MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS
CNPJ: 82.892.266/0001-50

Obra
ACESSO CEI BEIJA-FLOR

Orgamento Sintético
Descrigéo

SERVICOS INICIAIS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.REF- SINAPI 74209/001

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALCADA, COM
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E
COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

INFRAESTRUTURA

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM
ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA —
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. REF- SINAPI 96556

SUPRAESTRUTURA
Baldrame

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Praga José Ad&o Lehmkuhl - Aguas Mornas-SC

(48) 3245-7252

Bancos
SINAPI - 04/2023 - Santa
Catarina
SBC - 04/2023 - Santa
Catarina
Und Quant.
m? 3
m? 22
M 18,5
m3 9,34
m? 5,72
KG 42
m3 0,29
m3 1,87
m?2 10,2
KG 11
KG 28

B.D.I.
20,44%

Valor Unit

374,80

39,60

73,56

162,96

207,26

14,99

416,44

828,55

144,74

20,10

14,99

Valor Unit
com BDI

451,40

47,69

88,59

196,26

249,62

18,05

501,56

997,90

174,32

24,20

18,05

Encargos Sociais

N&ao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Total

2.403,38

1.354,20

1.049,18

7.669,41

1.638,91

1.833,06

1.427,82

758,10

145,45

1.866,07

16.347,94
3.711,42

1.778,06

266,20

505,40

Peso (%)

3,89 %
2,19%

1,70 %

12,40 %

2,65 %

2,96 %

231%

1,23 %

0,24 %

3,02 %

26,44 %
6,00 %

2,88 %

0,43 %

0,82 %



3.2

3.2.1

3.2.2

3.23

3.24

3.25

3.26

3.2.7

3.2.8

4.1

4.2

CP106 Préprio

98562 SINAPI

92423 SINAPI

92459 SINAPI

92759 SINAPI

92760 SINAPI

92762 SINAPI

92763 SINAPI

103669 SINAPI

CP106 Préprio

103338 SINAPI

101963 SINAPI

MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS

CNPJ: 82.892.266/0001-50

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA
DE LAJES MAIOR QUE 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. REF-SINAPI 92726

IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E
=2 CM. AF_06/2018

Cobertura

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA
DE LAJES MAIOR QUE 20 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. REF-SINAPI 92726

BANCO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

REVESTIMENTOS

Praga José Ad&o Lehmkuhl - Aguas Mornas-SC

(48) 3245-7252

m2

m2

m2

KG

KG

KG

KG

m3

m2

m2

0,77

26,64

13,61

74

95

88

2,66

0,71

19

2,75

617,46

47,96

78,99

144,74

16,22

15,38

12,97

10,91

932,27

617,46

117,45

216,67

743,66

57,76

95,13

174,32

19,53

18,52

15,62

13,14

1.122,82

743,66

141,45

260,95

572,61

589,15

12.636,52

2.534,26

2.372,49

1.445,22

129,64

1.483,90

1.156,32

2.986,70

527,99

986,36

268,75

717,61

6.164,43

0,93 %

0,95 %

20,44 %

4,10 %

3,84 %

2,34 %

0,21 %

2,40 %

1,87 %

4,83 %

0,85 %

1,60 %

0,43 %

1,16 %

9,97 %



5.1

5.2

53

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

87894 SINAPI

87792 SINAPI

CP40 Préprio

92541 SINAPI

CP372 Préprio

94227 SINAPI

91789 SINAPI

88485 SINAPI
88489 SINAPI

102213 SINAPI

91855 SINAPI

91925 SINAPI

101632 SINAPI

91941 SINAPI

060639 SBC

CP74 Préprio

MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS

CNPJ: 82.892.266/0001-50

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

REVESTIMENTO EM TIJOLETA CERAMICA 7,5X25CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

COBERTURA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

INSTALAGAO DE VIDRO LAMINADO, E = 6 MM (3+3), ENCAIXADO EM PERFIL
U. REF- SINAPI 102176

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTE E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

PINTURA

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021

INSTALACAO ELETRICA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

SPOT EMBUTIR SOLO COM GRADE PARA 1 LMPADA PAR20/30/38 PRETO

SERVICOS FINAIS

LIMPEZA FINAL DA OBRA. REF - SINAPI 9537
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m2

m2

M2

m2

m2

m?

m?

m?

UN

UN

UN

m?

23,65

22,89

22,89

5,45

16,45
16,45

13,75

11

33

22

7,42

41,92

132,78

133,98

749,08

66,51

49,50

36,72

13,34

249,72

3,88

8,93

50,48

159,92

161,36

902,19

80,10

59,61

4,64

14,69

25,48

15,19

4,33

44,22

16,06

300,76

4,67

358,09

2.024,24

3.782,10

24.960,02

3.693,53

20.651,12

436,54

178,83

668,32

76,32
241,65
350,35

2.476,22

167,09

142,89

265,32

96,36

1.804,56

151,54

102,74

0,58 %

3,27 %

6,12 %
40,37 %

5,97 %

33,40 %

0,71 %

0,29 %

1,08 %
0,12 %
0,39 %
0,57 %
4,01 %

0,27 %

0,23 %

0,43 %

0,16 %

2,92 %
0,25 %

0,17 %



9.2

MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS
CNPJ: 82.892.266/0001-50

CP523 Proprio NUMERO/ALGARISMO PARA FACHADA, EM ZAMAC, COM ALTURA UN 2 20,26 24,40
APROXIMADA DE 125 MM, INCLUSIVE PARAFUSOS, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral
GUSTAVO CORAL Assinado de forma digital por GUSTAVO CORAL
VILPERT:06926515948
VILPERT:06926515948 Dados: 2023.05.24 09:29:22 -03'00'

Gustavo Coral Vilpert
Engenheiro Civil - CREA SC 144079-2

Praga José Ad&o Lehmkuhl - Aguas Mornas-SC
(48) 3245-7252

48,80

0,08 %

51.337,40
10.490,22
61.827,62
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