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Baldrame - Superfície total: 2.76 m2

Elemento Formas (m2) Volume (m3) Barras (kg)

Vigas: fundo 2.04 0.77 50

 Forma lateral 8.16

Pilares (Sup. Formas) 5.04 0.50 49

Total 15.24 1.27 99

Índices (por m2) 5.522 0.460 35.87

Baldrame

Piso

Escala: 1:50
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Baldrame

Desenho de vigas

Concreto: C25, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Escala vigas 1:50

Escala seções 1:50

Escala aberturas 1:50
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Resumo Aço

Desenho de vigas

Comp. total

(m)

Peso

(kg)

CA-50 Ø8

28.0 11

Ø10

44.8 28 39

CA-60 Ø5

71.8 11 11

Total

50

Total

02.1 - Pilares:

02.3 - Lajes:

02.2 - Vigas:

02 - Usar espaçadores para garantir o cobrimento da armadura:

1cm

Concreto

2,5cm

2,5cm

Eci: 28 GPa

 FCK: 25 MPa em geral.

01 - 

Cura

Adotar as medidas necessárias para garantir a cura do concreto durante um período mínimo de 7 dias.

01 - Prazos:

01.1 - Faces Laterais: 3 dias.

venientemente espaçados.

01.3 - Faces Inferiores:

21 dias p/ cimento Portland comum.

28 dias p/ cimento C. P. 4.

02 - A retirada do escoramento e das formas deverá ser efetuada sem choques;

01.2 - Faces Inferiores: 14 dias, deixando-se pontaletes bem encunhados e con-

Desforma 

03 - Nas estruturas em balanço a retirada das escoras deverá se dar da extremidade para o apoio.

04 - Nos vãos centrais das estruturas a retirada das escoras deverá se dar do centro para os apoios.

DET. ESCORAMENTO

3º 2º

ELEMENTO ESTRUTURAL (TRAMO INTERNO)

ESCORAMENTO

3º

RETIRADA DO

1º 2º

ESCORAMENTO

RETIRADA DO

2º 1º

DET. ESCORAMENTO

ELEMENTO ESTRUTURAL (EM BALANÇO)   

05 - Quanto maior o tempo de escoramento, menores serão os efeitos das deformações.

Cargas Acidentais Maximas

01 - Estrutura 200 Kg/m²
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ENDEREÇO

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS

02/03

Rua Prefeito José Higino Martins, Bairro Centro, 

Prefeitura Municipal de Águas Mornas

CNPJ: 82.892.266/0001-50

Indicada

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:

PROJETO ESTRUTURAL

26,45 m²

17-abr-23

Município de Águas Mornas/SC - CEP 88150-000

PLANTA DO BALDRAME

ARMAÇÃO DAS VIGAS DO BALDRAME

ENGENHEIRO CIVIL - CREA 144079-2 

GUSTAVO CORAL VILPERT
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