
 MUNICÍPIO DE ÁGUAS MORNAS

CNPJ: 82.892.266/0001-50 

Obra

ACESSO CEI BEIJA-FLOR

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS 2.403,38 3,89 %

 1.1  CP37 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.REF- SINAPI 74209/001 m² 3 374,80 451,40 1.354,20 2,19 %

 1.2  101862 SINAPI REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 

INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 22 39,60 47,69 1.049,18 1,70 %

 2 INFRAESTRUTURA 7.669,41 12,40 %

 2.1  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 18,5 73,56 88,59 1.638,91 2,65 %

 2.2  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 9,34 162,96 196,26 1.833,06 2,96 %

 2.3  96541 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 5,72 207,26 249,62 1.427,82 2,31 %

 2.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 42 14,99 18,05 758,10 1,23 %

 2.5  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

m³ 0,29 416,44 501,56 145,45 0,24 %

 2.6  CP423 Próprio CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. REF- SINAPI 96556

m³ 1,87 828,55 997,90 1.866,07 3,02 %

 3 SUPRAESTRUTURA 16.347,94 26,44 %

 3.1 Baldrame 3.711,42 6,00 %

 3.1.1  92459 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 10,2 144,74 174,32 1.778,06 2,88 %

 3.1.2  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 11 20,10 24,20 266,20 0,43 %

 3.1.3  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 28 14,99 18,05 505,40 0,82 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 04/2023 - Santa 

Catarina

SBC - 04/2023 - Santa 

Catarina

20,44% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 3.1.4  CP106 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA 

DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. REF-SINAPI 92726

m³ 0,77 617,46 743,66 572,61 0,93 %

 3.1.5  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E 

= 2 CM. AF_06/2018

m² 10,2 47,96 57,76 589,15 0,95 %

 3.2 Cobertura 12.636,52 20,44 %

 3.2.1  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 26,64 78,99 95,13 2.534,26 4,10 %

 3.2.2  92459 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 13,61 144,74 174,32 2.372,49 3,84 %

 3.2.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 74 16,22 19,53 1.445,22 2,34 %

 3.2.4  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 7 15,38 18,52 129,64 0,21 %

 3.2.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 95 12,97 15,62 1.483,90 2,40 %

 3.2.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 88 10,91 13,14 1.156,32 1,87 %

 3.2.7  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 2,66 932,27 1.122,82 2.986,70 4,83 %

 3.2.8  CP106 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA 

DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. REF-SINAPI 92726

m³ 0,71 617,46 743,66 527,99 0,85 %

 4 BANCO 986,36 1,60 %

 4.1  103338 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 

APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,9 117,45 141,45 268,75 0,43 %

 4.2  101963 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

m² 2,75 216,67 260,95 717,61 1,16 %

 5 REVESTIMENTOS 6.164,43 9,97 %
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 5.1  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 40,1 7,42 8,93 358,09 0,58 %

 5.2  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

m² 40,1 41,92 50,48 2.024,24 3,27 %

 5.3  CP40 Próprio REVESTIMENTO EM TIJOLETA CERÂMICA 7,5X25CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M² 23,65 132,78 159,92 3.782,10 6,12 %

 6 COBERTURA 24.960,02 40,37 %

 6.1  92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 22,89 133,98 161,36 3.693,53 5,97 %

 6.2  CP372 Próprio INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 6 MM (3+3), ENCAIXADO EM PERFIL 

U. REF- SINAPI 102176

m² 22,89 749,08 902,19 20.651,12 33,40 %

 6.3  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 5,45 66,51 80,10 436,54 0,71 %

 6.4  91789 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 3 49,50 59,61 178,83 0,29 %

 7 PINTURA 668,32 1,08 %

 7.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 16,45 3,86 4,64 76,32 0,12 %

 7.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 16,45 12,20 14,69 241,65 0,39 %

 7.3  102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 13,75 21,16 25,48 350,35 0,57 %

 8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 2.476,22 4,01 %

 8.1  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 11 12,62 15,19 167,09 0,27 %

 8.2  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 33 3,60 4,33 142,89 0,23 %

 8.3  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 6 36,72 44,22 265,32 0,43 %

 8.4  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 13,34 16,06 96,36 0,16 %

 8.5  060639 SBC SPOT EMBUTIR SOLO COM GRADE PARA 1 LMPADA PAR20/30/38 PRETO UN 6 249,72 300,76 1.804,56 2,92 %

 9 SERVIÇOS FINAIS 151,54 0,25 %

 9.1  CP74 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA. REF - SINAPI 9537 m² 22 3,88 4,67 102,74 0,17 %
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 9.2  CP523 Próprio NÚMERO/ALGARISMO PARA FACHADA, EM ZAMAC, COM ALTURA 

APROXIMADA DE 125 MM, INCLUSIVE PARAFUSOS, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 2 20,26 24,40 48,80 0,08 %

Total Geral 61.827,62

_______________________________________________________________

Gustavo Coral Vilpert

Engenheiro Civil - CREA SC 144079-2

Total sem BDI 51.337,40

Total do BDI 10.490,22
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